
CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TDG

PANEL CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE CONDUCTOR DISYUNTOR

O TABLERO (VATIOS) DEMANDA (VATIOS) POTENCIA (VA) (V)

TDE 114.975 0.80 91.980 0.92 99.978 220 280/400-3P

TDG-1 40.000 0.80 32.000 0.92 34.783 220 3#1/0+N#2+T#6-90mm 125-3P

TDG-2 23.077 0.80 18.461 0.92 20.067 220 3#1/0+N#2+T#6-90mm 100-3P

UC-60 MBTU1 - PB1 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU1 -PB1 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU2 - PB2 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU2 -PB2 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU1 - PA1 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU1 -PA1 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU2 - PA2 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU2 -PA2 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU3 - PB1 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU3-PB1 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU4 - PB2 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU4 -PB2 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU3 - PA1 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU3 -PA1 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU4 - PA2 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU4 -PA2 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-260MBTU-AUDITORIO 34.210 0.70 23.947 0.92 26.029 220 3#2/0-1#6 -50MM 150-3P

TOTAL VATIOS 272.262 226.388 246.074

DEMANDA = 246.074 VA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

FACTOR DE COINCIDENCIA = 0.7

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 172.252 VA

CORRIENTE NOMINAL = 452 AMP.

DISYUNTOR = 380/630 Amp-3P

ALIMENTADOR = 2(3#350MCM- 4/0(N))- T#2/0 .Awg Cu THHN - 2Ø 90MM.

TRANSFORMADOR: TIPO PAD MOUNTED 200 KVA-3F



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TDE

PANEL CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE CONDUCTOR DISYUNTOR

O TABLERO (VATIOS) DEMANDA (VATIOS) POTENCIA (VA) (V)

PDA 12.930 0.80 10.344 0.92 11.243 220 2#4-N#6-T#8-1Ø40 mm 70A-2P

PDB 7.240 0.80 5.792 0.92 6.296 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

PDC 10.700 0.60 6.420 0.92 6.978 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

BOMBA AGUA 10.000 0.80 8.000 0.92 8.696 220 3#6-N#10-1Ø40 mm 50A-3P

BOMBA JOCKET 3.000 0.80 2.400 0.92 2.609 220 3#10-T#12-1Ø1" 30A-3P

BOMBA SCI 50.000 0.80 40.000 0.92 43.478 220 3#250MCM+1#2- 90mm 200-3P

PDD 8.460 0.80 6.768 0.92 7.357 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

PDH 13.350 0.80 10.680 0.92 11.609 220 2#4-N#6-T#8-1Ø40 mm 70A-2P

TDE-1 30.714 0.80 24.571 0.92 26.708 220 3#1/0-1#2-T#6 - 1Ø90 mm 125A-3P

TOTAL VATIOS 146.394 114.975 124.973

DEMANDA = 124.973 VA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

FACTOR DE COINCIDENCIA = 0.8

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 99.978 VA

CORRIENTE NOMINAL = 262 AMP.

DISYUNTOR = 280/400 Amp-3P

ALIMENTADOR = 2(3#4/0- 3/0(N))- T#2/0 .Awg Cu THHN - 2Ø 90MM

GENERADOR: STAND BY 125 KVA-3F  220/127 V



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TDG-1

PANEL CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE CONDUCTOR DISYUNTOR

O TABLERO (VATIOS) DEMANDA (VATIOS) POTENCIA (VA) (V)

UC-48 MBTU - AMBULANCIA 5.000 1.00 5.000 0.92 5.435 220 2#8-N#10-1Ø3/4 " 40A-2P

UE-48 MBTU -AMBULANCIA 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU1 - PB3 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU1 -PB3 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU2 - PB3 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU2 -PB3 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC-60 MBTU3 - PB3 7.000 1.00 7.000 0.92 7.609 220 2#6-N#10-1Ø1 " 50A-2P

UE-60 MBTU3 -PB3 500 1.00 500 0.92 543 220 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UC/UE-24 SALA JUNTAS 3.000 1.00 3.000 0.92 3.261 220 2#10-N#12-1Ø3/4 " 30A-2P

UC/UE-24 RECEPCION 3.000 1.00 3.000 0.92 3.261 220 2#10-N#12-1Ø3/4 " 30A-2P

UC/UE-24 CAMILLAS 3.000 1.00 3.000 0.92 3.261 220 2#10-N#12-1Ø3/4 " 30A-2P

UC/UE-24 OFICINA 3.000 1.00 3.000 0.92 3.261 220 2#10-N#12-1Ø3/4 " 30A-2P

TOTAL VATIOS 40.000 40.000 43.478

DEMANDA = 43.478 VA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

FACTOR DE COINCIDENCIA = 0.8

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 34.783 VA

CORRIENTE NOMINAL = 91 AMP.

DISYUNTOR = 125 Amp-3P

ALIMENTADOR = 3#1/0- 1#2- T#6 .Awg Cu THHN - 1Ø90 mm



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TDE-1

PANEL CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE CONDUCTOR DISYUNTOR

O TABLERO (VATIOS) DEMANDA (VATIOS) POTENCIA (VA) (V)

PDF 8.866 1.00 8.866 0.92 9.637 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

PDR 7.300 1.00 7.300 0.92 7.935 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

PDE 6.860 1.00 6.860 0.92 7.457 220 2#6-N#8-T#10-1Ø40 mm 60A-2P

TCL1 2.640 1.00 2.640 0.92 2.870 220 2#8-N#10-T#10-1Ø40 mm 40A-2P

TTA2 5.048 1.00 5.048 0.92 5.487 220 2#8-N#10-1Ø40 mm 40A-2P

TOTAL VATIOS 30.714 30.714 33.384

DEMANDA = 33.384 VA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

FACTOR DE COINCIDENCIA = 0.8

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 26.708 VA

CORRIENTE NOMINAL = 70 AMP.

DISYUNTOR = 100 Amp-3P

ALIMENTADOR = 3#1/0- 1#2- T#6 .Awg Cu THHN - 1Ø90 mm



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TDG2 -BLOQUE AUDITORIO

PANEL CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE I-nomi. CONDUCTOR DISYUNTOR

O TABLERO (VATIOS) DEMANDA (VATIOS) POTENCIA (VA) (V) (Amp.)

UE-60 MBTU1 -SALON 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UE-60 MBTU2 -SALON 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UE-60 MBTU3 -SALON 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UE-60 MBTU4 -SALON 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UE-36 MBTU1 -FOYER 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

UE-36 MBTU2 -FOYER 500 1.00 500 0.92 543 220 2 2#12-N#14-1Ø3/4 " 20A-2P

PDG 25.096 0.80 20.077 0.92 21.823 220 57 3#2+1#4+1#6-63MM 100-3P

TOTAL VATIOS 28.096 23.077 25.083

DEMANDA= 25.08 KVA

FACTOR DE COINCIDENCIA = 0.80

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 20.07 KVA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

CORRIENTE NOMINAL = 53 AMP.

DISYUNTOR =   100 AMP -3P 3 POLOS

ALIMENTADOR = 3#1/0- 1#2- T#6 .Awg Cu THHN - 1Ø90 mm



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TCL1 -EXTERIOR

CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE I-nomi. CONDUCTOR DISYUNTOR

(VATIOS) POTENCIA (VA) (V) (Amp.)

AL. INGRESO. 10 120 1.200 0.92 1.304 220 6 2#12-1#14-3/4" 2P-20A

AL. CORREDOR DERECHO 8 90 720 0.92 783 220 4 2#12-1#14-3/4" 2P-20A

AL. CORREDOR IZQUIERDO 8 90 720 0.92 783 120 7 2#12-1#14-3/4" 2P-20A

TOTAL VATIOS 2.640 2.870

DEMANDA = 2.87 KVA

FACTOR DE COINCIDENCIA = 1.00

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 2.87 KVA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

CORRIENTE NOMINAL = 13 AMP.

DISYUNTOR = 40 AMP - 2 POLOS

ALIMENTADOR = 2 # 8 - N # 10 - T# 10 - 50 mm

DESCRIPCION # UNIDAD



CALCULO DE LA DEMANDA
OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             

              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

TABLERO: TCLAUD

CARGA INST. FACTOR DE DEMANDA VOLTAJE I-nomi. CONDUCTOR DISYUNTOR

(VATIOS) POTENCIA (VA) (V) (Amp.)

AUD-1 5 90 450 0.92 489 220 2 2#12-1#14-3/4" 2P-20A

AUD-2 14 28 392 0.92 426 220 2 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

AUD-3 14 28 392 0.92 426 120 4 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

AUD-4 8 28 224 0.92 243 120 2 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

AUD-5 8 28 224 0.92 243 120 2 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

AUD-6 12 28 336 0.92 365 120 3 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

AUD-7 1 600 600 0.92 652 120 5 2#12-1#14-3/4" 1P-20A

TOTAL VATIOS 2.018 2.846

DEMANDA = 2.85 KVA

FACTOR DE COINCIDENCIA = 1.00

DEMANDA MAXIMA ESTIMADA = 2.85 KVA

VOLTAJE = 220 VOLTIOS

CORRIENTE NOMINAL = 13 AMP.

DISYUNTOR = 30 AMP - 2 POLOS

ALIMENTADOR = 2 #10 - N # 10 - T# 12 - 1"

DESCRIPCION # UNIDAD



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-A A- 1 12 A 120 14 20 280 20 1 AL. AULA PB-1

32 POLOS A- 2 12 B 120 14 20 280 20 1 AL. AULA PB-2

MONOFASICO A- 3 12 A 120 22 20 440 20 1 AL.CORREDOR PB + BAÑOS

A- 4 12 B 120 22 20 440 20 1 AL.CORREDOR PA + BAÑOS

CARGA INSTALADA A- 5 12 A 120 22 20 440 20 1 AL.ESCALERAS

A- 6 12 B 120 6 150 900 20 1 TC. AULA PB-1

VATIOS 12.930 A- 7 12 A 120 6 150 900 20 1 TC. AULA PB-2

A- 8 12 A 120 3 300 900 20 1 TC. BAÑO PB

A- 9 12 A 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PB HOMBRE

A- 10 12 B 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PB MUJER

A- 11 10 AB 220 5 150 750 30 2 ALUMBRADO EXTERIOR

A- 12 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. AULA PB-1 TV

A- 13 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 1

A- 14 12 A 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 1

A- 15 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 1

A- 16 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. AULA PB-2 TV

A- 17 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 2

A- 18 12 A 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 2

A- 19 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 2



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PDG G- 1 12 BC 220 1 500 500 20 2 UE-60 MBTU1 -LABERINTO

24 POLOS G- 2 6 BC 220 1 7.000 7.000 50 2 UC-60 MBTU1 - LABERINTO

MONOFASICO G- 3 12 BC 220 1 500 500 20 2 UE-60 MBTU2 -LABERINTO

G- 4 6 BC 220 1 7.000 7.000 50 2 UC-60 MBTU2 - LABERINTO

CARGA INSTALADA G- 5 8 BC 220 1 5.048 5.048 40 2 TCL-2

VATIOS 25.096

TCL-2 G- 1 12 C 120 6 90 540 20 2 AL.LABERINTO

G- 2 12 B 120 2 200 400 20 1 TC LABERINTO 1

CARGA INSTALADA G- 3 6 BC 120 1 1.800 1.800 50 2 TC LABERINTO 1-220V

G- 4 12 C 120 2 200 400 20 1 TC LABERINTO 2

VATIOS 5.048 G- 5 6 BC 120 1 1.800 1.800 50 2 TC LABERINTO 2- 220V

G- 10 12 B 120 3 36 108 20 1 AL.PASARELLA



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PDB B- 1 12 A 120 18 20 360 20 1 AL. AULA PB-3

24 POLOS B- 2 12 C 120 16 20 320 20 1 AL.RACK, OFICINA , BODEGAS

MONOFASICO B- 3 12 A 120 18 20 360 20 1 AL.AMBULANCIA , CAMILLA , SALA , RECEP.

B- 4 12 C 120 6 150 900 20 1 TC. AULA PB-3

CARGA INSTALADA B- 5 12 A 120 6 150 900 20 1 TC. OFICINA , BODEGA

B- 6 12 C 120 4 150 600 20 1 TC. CAMILLA

VATIOS 7.240 B- 7 12 A 120 4 150 600 20 1 TC. RECEPCION

B- 8 12 C 120 4 150 600 20 1 TC. SALA DE JUNTA

B- 9 12 A 120 4 150 600 20 1 TC. AMBULANCIA

B- 11 12 AC 220 1 1.000 1.000 20 2 AACC 9 MBTU - CTO CONTROL

B- 12 12 AC 220 1 1.000 1.000 20 2 AACC 9 MBTU - CTO CONTROL



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PDC RACK-1 12 A 120 1 500 500 20 1 EQUIPOS SISTEMAS

16 POLOS RACK-2 12 B 120 2 300 600 20 1 EQUIPOS SCI

MONOFASICO RACK-3 12 A 120 4 300 1.200 20 1 EQUIPOS AUDIO VIDEO

RACK-4 12 B 120 2 300 600 20 1 EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA

CARGA INSTALADA RACK-5 12 A 120 4 300 1.200 20 1 TC. AULAS 3

RACK-6 12 B 120 4 300 1.200 20 1 TC. AULAS 2 PB

VATIOS 10.700 RACK-7 12 A 120 4 300 1.200 20 1 TC. AULAS 1 PA

RACK-8 12 B 120 4 300 1.200 20 1 TC CTO CONTROL

RACK-9 10 AB 220 1 3.000 3.000 30 2 AACC 18 MBTU - CTO RACK



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-RACK RACK-1 12 A 120 1 300 300 20 1 TC. RACK 1

24 POLOS RACK-2 12 B 120 2 300 600 20 1 TC. RACK 2

MONOFASICO RACK-3 12 A 120 4 300 1.200 20 1 TC. RACK 3

RACK-4 12 B 120 2 300 600 20 1 TC. RACK 4

CARGA INSTALADA RACK-5 12 A 120 4 300 1.200 20 1 TC. RACK 5

RACK-6 12 B 120 4 300 1.200 20 1 TC. RACK 6

VATIOS 7.300 RACK-7 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. RACK 7

RACK-8 12 B 120 2 300 600 20 1 TC. RACK 8

1.000 RESERVA



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-E E-    1 12 AB 120 6 90 540 20 2 AL.CUARTO DE COMPRESORES

16 POLOS E-    2 12 B 120 16 20 320 20 1 AL  LABORATORIO

MONOFASICO E-    3 12 B 120 3 300 900 20 1 TC. CUARTO DE COMPRESORES

E-    4 12 A 120 4 300 1.200 20 1 TC. LABORATORIO

CARGA INSTALADA E-    5 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. LABORATORIO

E-    6 12 B 120 3 300 900 20 1 TC. CUARTO DE COMPRESORES

VATIOS 6.860 E-    7 12 B 120 3 300 900 20 1 TC. CUARTO DE COMPRESORES

E-    8 12 AB 220 1 750 750 20 2 TC- 220 CUARTO DE COMPRESORES

E-    9 12 AB 220 1 750 750 20 2 TC- 220 CUARTO DE COMPRESORES



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-D D- 1 12 AB 120 12 90 1.080 20 2 AL.BODEGA

16 POLOS D- 2 12 AB 120 12 90 1.080 20 2 AL.ANDEN

MONOFASICO D- 3 12 A 120 3 150 450 20 1 TC. BODEGA 1

D- 4 12 B 120 3 150 450 20 1 TC. BODEGA 2

CARGA INSTALADA D- 5 12 A 120 3 300 900 20 1 TC. ANDEN 1

D- 6 12 B 120 3 300 900 20 1 TC. ANDEN 2

VATIOS 8.460 D- 7 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. ANDEN 3

3.000 RESERVA



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-F F- 1 12 A 120 14 20 280 20 1 AL. AUDITORIO-1

16 POLOS F- 2 12 B 120 14 20 280 20 1 AL. AUDITORIO-2

MONOFASICO F- 3 12 A 120 14 20 280 20 1 AL. FOYER

F- 4 12 B 120 14 20 280 20 1 AL. BAÑOS

CARGA INSTALADA F- 5 12 A 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PB MUJER

F- 6 12 B 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PA HOMBRE

VATIOS 8.866 F- 7 12 A 120 6 150 900 20 1 TC. AUDITORIO-1

F- 8 12 B 120 6 150 900 20 1 TC. AUDITORIO-2

F- 9 12 A 120 3 300 900 20 1 TC. BAÑOS

F- 10 12 B 120 4 150 600 20 1 TC. FOYER 1

F- 11 12 A 120 4 150 600 20 1 TC. FOYER 1

F- 12 10 AB 220 1 2.846 2.846 30 2 RESERVA



PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

OBRA: CONTRATACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE             
MARZO DEL 2023.              BOMBEROS GUAYAQUIL “ CRNEL. GABRIEL GOMEZ SANCHEZ “
FECHA: MARZO  DEL 2023.

PANEL CIRCUITO DISYUNTOR SERVICIO

No. COND. FASE VOLT. # UNIDAD TOTAL AMP. POLOS

PD-H H- 1 12 A 120 14 20 280 20 1 AL. AULA PA-1

32 POLOS H- 2 12 B 120 14 20 280 20 1 AL. AULA PA-2

MONOFASICO H- 3 12 A 120 22 20 440 20 1 AL.ESCALERAS

H- 4 12 B 120 6 150 900 20 1 TC. AULA PA-1

CARGA INSTALADA H- 5 12 A 120 6 150 900 20 1 TC. AULA PA-2

H- 6 12 B 120 3 150 450 20 1 TC. OFICINA PA

VATIOS 13.350 H- 7 12 B 120 2 300 600 20 1 TC. BAÑO PA

H- 8 12 B 120 3 300 900 20 1 TC. CORREDOR PA

H- 9 12 A 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PA HOMBRE

H- 10 12 B 120 1 500 500 20 2 EXTRACTOR BAÑO PA MUJER

H- 11 12 AB 220 1 1.000 1.000 20 2 AACC 9 MBTU - OFICINA

H- 12 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. AULA PA-3 TV

H- 13 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 3

H- 14 12 A 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 3

H- 15 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 3

H- 16 12 A 120 2 300 600 20 1 TC. AULA PB-4 TV

H- 17 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 4

H- 18 12 A 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 4

H- 19 12 B 120 6 150 900 20 1 TC PISO AULA 4
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